



GEN  
TCP

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 29/04/25 14:22:40  
Nº de Hoja: 1  
Cm00059

Fecha: 29/04/25

Compra N°: 11/2025-14  
P.A.: N° 115 Letra EE Año 2025 Ámbito 400  
Apertura 25/04/25 - 12:00  
Cotización con destino a: Tribunal de Cuentas de la Provincia

Renglón	Oferente	Insumo	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	AS. I. ES. S.A.S. Marca: D. Amp. I.: Instalación de termotanque y readecuación de zona de instalación (cañerías de agua, gas y base). Los trabajos deben incluir: -Instalación y puesta en funcionamiento de un termotanque de 160lts a gas natural. -Instalación y puesta en funcionamiento de las cañerías de agua que se encuentran en la zona. -Readecuación de las cañerías de agua que se encuentran en la zona. -Retiro de termotanque antiguo, readecuación de la zona de instalación. -Readecuación de caños de gas existentes en la zona de instalación. -Readecuación de chimenea de gases. -Readecuación de chimenea de gases. -Todo otro trabajo necesario para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del termotanque, conforme toma de vista realizada. Plazo de entrega: 5 días a coordinar con la Dirección de Administración del Organismo	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	RAMOS, ENRIQUE ALBERTO Marca: D. Amp. I.: Instalación de termotanque y readecuación de zona de instalación (cañerías de agua, gas y base). Los trabajos deben incluir: -Instalación y puesta en funcionamiento de un termotanque de 160lts a gas natural. -Instalación y puesta en funcionamiento de las cañerías de agua que se encuentran en la zona. -Retiro de termotanque antiguo, readecuación de la zona de instalación. -Readecuación de caños de gas existentes en la zona de instalación. -Readecuación de chimenea de gases. -Readecuación de chimenea de gases. -Todo otro trabajo necesario para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del termotanque, conforme toma de vista realizada. Plazo de entrega: 5 días a coordinar con la Dirección de Administración del Organismo	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
2	RAMOS, ENRIQUE ALBERTO Marca: D. Amp. I.: Termotanque: Marca: Rheem Modelo: 160 litros	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	AS. I. ES. S.A.S. Marca: D. Amp. I.: Termotanque: Marca: Rheem Modelo: 160 litros	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00







GEN  
TCP

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 29/04/25 13:51:04  
Nº de Hoja: 1  
APLIPC018  
Usuario: DFLORES

Ejercicio: 2025 RAF: 14 Tipo de Compra:(1) Compra Directa

PA: Nº 115 Letra EE Año 2025 Ámbito 400

Descripción: Provisión e instalación de 1 (un) termotanque para el edificio sede del Organismo

Apertura: 25/04/25 12:00

Nº de Compra: 11

Cotizan con destino a: Tribunal de Cuentas de la Provincia


Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	RAMOS, ENRIQUE ALBERTO	CUIT	20-13420076-7			
2	AS. I. ES. S.A.S.	CUIT	30-71775955-5			

Ofte.	Alt.	Marca	Desc Insumo	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0		SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE INSTALACION DE EQUIPO DE CALEFACCION UNIDAD	1,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00

**Desc Insumo:** Instalación de termotanque y readecuación de zona de instalación (cañerías de agua, gas y base).  
 Los trabajos deben incluir:  
 -Instalación y puesta en funcionamiento de un termotanque de 160lts a gas natural.  
 -Readecuación de las cañerías de agua que se encuentran en la zona.  
 -Retiro de termotanque antiguo, readecuación de la zona de instalación.  
 -Readecuación de caños de gas existentes en la zona de instalación.  
 -Readecuación de chimenea de gases.  
 -Todo otro trabajo necesario para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del termotanque, conforme toma de vista realizada.  
 Plazo de entrega: 5 días a coordinar con la Dirección de Administración del Organismo

2	0		<b>Motivo de Adjudicación:</b> PRECIO, MARCA Y AJUSTARSE <b>Desc Insumo:</b> Instalación de termotanque y readecuación de zona de instalación (cañerías de agua, gas y base). Los trabajos deben incluir: -Instalación y puesta en funcionamiento de un termotanque de 160lts a gas natural. -Readecuación de las cañerías de agua que se encuentran en la zona. -Retiro de termotanque antiguo, readecuación de la zona de instalación. -Readecuación de caños de gas existentes en la zona de instalación. -Readecuación de chimenea de gases.	1,00	0,00	1,00	780.000,00	780.000,00
---	---	--	---	------	------	------	------------	------------





GEN  
TCP

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 29/04/25 13:51:04  
Nº de Hoja: 2  
Usuario: APLIPC018  
DFLORES

Ejercicio: 2025    RAF: 14    Tipo de Compra: (1) Compra Directa    Nº de Compra: 11    Apertura: 25/04/25 12:00  
PA: Nº 115 Letra EE Año 2025 Ámbito 400  
Descripción: Provisión e instalación de 1 (un) termotanque para el edificio sede del Organismo  
Cotizan con destino a: Tribunal de Cuentas de la Provincia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
-------	------	-------	-------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

-Todo otro trabajo necesario para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del termotanque, conforme toma de vista realizada.  
Plazo de entrega: 5 días a coordinar con la Dirección de Administración del Organismo

1	0		Termotanque UNIDAD	1,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Desc Insumo: Termotanque: Marca: Rheem Modelo: 160 litros								
2	0		PRECIO, MARCA Y AJUSTARSE	1,00	0,00	1,00	1.290.000,00	1.290.000,00
Motivo de Adjudicación: Desc Insumo: Termotanque Marca: Rheem Modelo: 160 litros								

Total General: 2.070.000,00  
Total con bonificación: 0,00

Sta Dirección de Administración: Se informa que el proveedor Enrique Ramos, no se encuentra inscripto en el rubro correspondiente para la renta del termotanque, asimismo conforme surge de foja 25, se ha solicitado al proveedor que se inscriba en el rubro que corresponde y ha informado que no va agregar ningún otro actividad.

Damián Nicolás FLORES MACHADO  
Administración  
Tribunal de Cuentas de la Provincia