



## Comparativa por Renglon Compra Directa Nro 000031

Proveedor	Alt	Cantidad	Precio	Total
-----				
Renglón Nº 001 00000117 Mantenimiento y reparación de edificios y locales filtraciones de agua, conforme Anexo I				
-----				
00905 COOPERATIVA DE TRABAJO CASA BA	02	1.00	244,000.00	244,000.00
Reparaciones en la Secretaría Legal por goteras y filtraciones de agua, conforme Anexo I del formulario de cotización y toma de vista realizada				
00861 TIERRA FUEGUINA CONSTRUCTORA S	01	1.00	490,000.00	490,000.00
Reparaciones en la Secretaría Legal por goteras y filtraciones de agua, conforme Anexo I del formulario de cotización y toma de vista realizada				

### Plazos de Entrega y Condiciones de Pago por Proveedor y Alternativa

Prov: 00861 TIERRA FUEGUINA CONSTRUCTORA S - Alternativa:01

Plazo Entrega: 15 días

Cond. de Pago: dentro de los 30 días de conformada la factura

Mant. de la Oferta: 30 días

Prov: 00905 COOPERATIVA DE TRABAJO CASA BA - Alternativa:02

Plazo Entrega: 15 días

Cond. de Pago: dentro de los 30 días de conformada la factura

Mant. de la Oferta: 30 días

Las ofertas presentadas por los proveedores cumplen con la documentación solicitada y con las especificaciones requeridas, por ello se recomienda adjudicar a la firma Coop. de Trabajo Casa Base LTDA. por resultar económicamente mas conveniente.

Damian Nicolas FLORES MACHADO  
Administración  
Tribunal de Cuentas de la Provincia