



Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Comparativa por Renglon Compra Directa Nro 000061

Proveedor	Alt	Cantidad	Precio	Total
-----------	-----	----------	--------	-------

Renglón Nº 001 00000117 Mantenimiento y reparación de edificios y locales
MATERIALES Y MANO DE OBRA

CONFORME ANEXOS I Y II ADJUNTOS A LA PRESENTE

00861 TIERRA FUEGUINA CONSTRUCTORA S 00 1.00 744,800.00 744,800.00

REMODELACIÓN DE LA SECRETARÍA LEGAL, CON PROVISIÓN DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA

CONFORME ANEXOS I Y II ADJUNTOS A LA PRESENTE

00011 CLAUDIO BUGALLO 00 1.00 805,000.00 805,000.00

REMODELACIÓN DE LA SECRETARÍA LEGAL, CON PROVISIÓN DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA

CONFORME ANEXOS I Y II ADJUNTOS A LA PRESENTE

Plazos de Entrega y Condiciones de Pago por Proveedor y Alternativa

Prov: 00011 CLAUDIO BUGALLO - Alternativa: 00

Plazo Entrega: 30 DÍAS

Cond. de Pago: 30 DÍAS

Mant. de la Oferta: 30 DÍAS

Prov: 00861 TIERRA FUEGUINA CONSTRUCTORA S - Alternativa: 00

Plazo Entrega: 30 DÍAS

Cond. de Pago: 30 DÍAS

Mant. de la Oferta: 30 DÍAS

Ambas Ofertas recibidas se ajustan a lo solicitado en el llamado y cuentan con la documentación solicitada, salvo la firma Claudio BUGALLO quien no adjunta Constancia de Visita.

Se recomienda adjudicar a la firma Tierra Fueguina

Constructora srl por resultar económicamente más conveniente.

Corresponde ampliar el monto, oportunamente autorizado por

Res. Pres N.º 507/21 por la diferencia resultante de

\$26.050.-

Disculpano MIEREZ
Dpto. Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

